



MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 55

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREGOEIRO(A) do(a) MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 34/2023 referente à *Contratação de empresa especializada para execução de projetos de extensão de rede elétrica em diversas vias públicas do município de Córrego Fundo/MG, conforme Projeto (s), Memorial (s) Descritivo (s), Cronograma (s) Físico Financeiro e Planilha (s) Orçamentária (s), incluindo o fornecimento de todo o material.*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : CONSTRUTORA REMO LTDA - 18.225.557/0001-96

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	1	1,00	OBRA	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 133.757,00	R\$ 133.757,00	R\$ 149.344,20	R\$ 149.344,20	R\$ 15.587,20
Descrição: Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Rua João Pedro da Silveira e Outras.										
1	2	1,00	OBRA	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 43.824,51	R\$ 43.824,51	R\$ 48.931,54	R\$ 48.931,54	R\$ 5.107,03
Descrição: Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Rua Luiza Gonçalves Vieira.										
1	3	1,00	OBRA	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 33.496,61	R\$ 33.496,61	R\$ 37.400,09	R\$ 37.400,09	R\$ 3.903,48
Descrição: Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Rua José Deolino de Oliveira.										
1	4	1,00	OBRA	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 178.694,53	R\$ 178.694,53	R\$ 199.518,63	R\$ 199.518,63	R\$ 20.824,10
Descrição: Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Estrada do Sobradinho.										
1	5	1,00	OBRA	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 26.209,42	R\$ 26.209,42	R\$ 29.263,70	R\$ 29.263,70	R\$ 3.054,28
Descrição: Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Igreja de Falhas.										
1	6	1,00	OBRA	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 153.165,32	R\$ 153.165,32	R\$ 171.014,42	R\$ 171.014,42	R\$ 17.849,10
Descrição: Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica no Parque de Exposição.										
1	7	1,00	OBRA	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 138.168,21	R\$ 138.168,21	R\$ 154.269,58	R\$ 154.269,58	R\$ 16.101,37
Descrição: Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Rua São Miguel Arcanjo e Outras.										
1	8	1,00	OBRA	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 35.588,65	R\$ 35.588,65	R\$ 39.735,93	R\$ 39.735,93	R\$ 4.147,28
Descrição: Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Rua Serafina Rodrigues de Oliveira.										
1	9	1,00	OBRA	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 194.526,74	R\$ 194.526,74	R\$ 217.195,84	R\$ 217.195,84	R\$ 22.669,10

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
Descrição: Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Rua Acácio Anastácio.										
1	10	1,00	OBRA	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 128.569,01	R\$ 128.569,01	R\$ 143.551,75	R\$ 143.551,75	R\$ 14.982,74

Descrição: Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Rua Antônio Gonçalves da Fonseca.

Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado: R\$	10,4371 %	R\$ 124.225,68
R\$ 1.066.000,00	1.190.225,68		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.066.000,00	R\$ 1.190.225,68	10,4371 %	124.225,68

Córrego Fundo - Minas Gerais, 06 de Julho de 2023

LUIS HENRIQUE RODRIGUES
PREGOEIRO(A)