

| Planilha de Levantamentos de Quantitativos | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|--------|---------------------------|-------------|----------------------------|
| FUNDAÇÃO - ESTACA | | | | | | | |
| TIPO | | DIÂMETRO (m) | ALTURA(m) | QUANT. | CONCRETO(m ³) | EXECUÇÃO(m) | ESCAVAÇÃO(m ³) |
| EDIFICAÇÃO | B01 a B114 | 0,25 | 12 | 114 | 67,15 | 1368,00 | 67,15 |
| CASTELO D' ÁGUA | B01 | 0,25 | 12 | 9 | 5,30 | 108,00 | 5,30 |
| RESUMO TOTAL | | | | | 72,45 | 1476,00 | 72,45 |

Misley Aparecida da Cunha Faria
 Engenheira Civil
 CREA - MG 173821/D