



## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 55

Vencedor(es) do(s) Lote(s)



Fornecedor: CONSTRUTORA REMO LTDA - 18.225.557/0001-96

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	OBRA	Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Rua João Pedro da Silveira e Outras.	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 134.006,55	R\$ 134.006,55	R\$ 149.344,20	R\$ 149.344,20	R\$ 15.337,65	
1	1,00	OBRA	Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Rua Luiza Gonçalves Vieira.	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 43.906,27	R\$ 43.906,27	R\$ 48.931,54	R\$ 48.931,54	R\$ 5.025,27	
1	1,00	OBRA	Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Rua José Deolino de Oliveira.	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 33.559,10	R\$ 33.559,10	R\$ 37.400,09	R\$ 37.400,09	R\$ 3.840,99	
1	1,00	OBRA	Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Estrada do Sobradinho.	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 179.028,07	R\$ 179.028,07	R\$ 199.518,63	R\$ 199.518,63	R\$ 20.490,56	
1	1,00	OBRA	Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Igreja de Falhas.	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 26.258,32	R\$ 26.258,32	R\$ 29.263,70	R\$ 29.263,70	R\$ 3.005,38	
1	1,00	OBRA	Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica no Parque de Exposição.	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 153.451,24	R\$ 153.451,24	R\$ 171.014,42	R\$ 171.014,42	R\$ 17.563,18	
1	1,00	OBRA	Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Rua São Miguel Arcanjo e Outras.	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 138.426,09	R\$ 138.426,09	R\$ 154.269,58	R\$ 154.269,58	R\$ 15.843,49	
1	1,00	OBRA	Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Rua Serafina Rodrigues de Oliveira.	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 35.655,05	R\$ 35.655,05	R\$ 39.735,93	R\$ 39.735,93	R\$ 4.080,88	
1	1,00	OBRA	Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Rua Acácio Anastácio.	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 194.900,32	R\$ 194.900,32	R\$ 217.195,84	R\$ 217.195,84	R\$ 22.295,52	
1	1,00	OBRA	Obra de engenharia para execução de extensão de Rede Elétrica na Rua Antônio Gonçalves da Fonseca.	HOMOLOGADO CEMIG	HOMOLOGADO CEMIG	R\$ 128.808,99	R\$ 128.808,99	R\$ 143.551,75	R\$ 143.551,75	R\$ 14.742,76	

**Subtotal Lote R\$ 1.066.000,00****Total R\$ 1.068.000,00****Total Orçado R\$ 1.190.225,68 10,27% R\$ 122.225,68**

## Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Lote(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
<b>CONSTRUTORA REMO LTDA</b>	<b>18.225.557/0001-96</b>	<b>1</b>	R\$1.068.000,00	R\$ 1.190.225,68	--	R\$ 122.225,68
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 1.068.000,00</b>	<b>R\$ 1.190.225,68</b>	<b>10,27%</b>	<b>R\$ 122.225,68</b>

