

5.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)									481,80	0,03	14,45		35,00		505,75
6	GRAMADO															
	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_05/2018									482,00						
	Trecho 1: Do inicio da obra ao 1º acesso à Av. Alvimar Gilberto Vaz									200,00						
	Trecho 2: Do 1º acesso à Av. Alvimar Gilberto Vaz ao 2º acesso à Av. Alvimar Gilberto Vaz									55,00						135,30
6.1	Trecho 3: Do 2º acesso à Av. Alvimar Gilberto Vaz ao 1º bueiro existente									57,00						140,22
	Trecho 4: Do 1º bueiro existente ao acostamento									361,00						563,16
	Trecho 5: Do acostamento ao final da obra									743,00						1.159,08
	Total															2.489,76
7	DRENAGEM															
	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS															
7.1	Trecho 1: Do 1º bueiro existente ao 2º bueiro existente									389,00						
	Trecho 2: Do acostamento ao final da obra									743,00						
	Total															1.102,00
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL															
	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA, TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021															
8.1	Acessos à Av. Alvimar Gilberto Vaz									30,00						26,88
	Acostamento									72,00						61,06
	Total															87,94