



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

CNPJ: 01.614.862/0001-77

Telefax: (37) 3322-9144 | Rua: Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493

CEP: 35.568-000 – Córrego Fundo/MG

www.corregofundo.mg.gov.br | prefecorregofundo | corregofundo.mg

INTENÇÃO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO

O MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG, através da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente Desenvolvimento e Agricultura, divulga a INTENÇÃO EM ADERIR COMO CARONA à Ata de Registro de Preços nº 015/2024, Concorrência Eletrônica 001/2024 nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 4.471/2024 (**Regulamenta o Sistema e Registro de Preço**), aplicando-se supletivamente o Decreto Federal nº 11.462/2023 (**Regulamenta o Sistema de Registro de Preço**) e o Decreto Estadual nº 48.779/2024 (**Regulamenta o Sistema de Registro de Preços**), no que couber, e demais legislações pertinentes ao assunto.

- ✓ Nº da ata de registro de preços: 015/2024
- ✓ Concorrência Eletrônica para registro de preços: 001/2024
- ✓ Órgão Gestor: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL CIDRUS**
- ✓ Empresa: **PLATOR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA**
- ✓ Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, nº 3280, no bairro Estoril, Cep: 30.494-080, Belo Horizonte/MG.
- ✓ Nome, Cargo das autoridades competentes pela intenção da adesão como Carona: Gabriel Crecencio Rodrigues, Secretário Municipal de Obras, Meio Ambiente Desenvolvimento e Agricultura. Telefone e endereço para contato: Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 493, Bairro Mizael Bernardes, Córrego Fundo-MG, CEP: 35.568-000. Telefone: (37) 3322-9144, e-mail: obraspmcf@yahoo.com.br.

- ✓ Quantidade a ser contratada pelo Município de Córrego Fundo:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UND	QUANTID	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	BDI	VALOR TOTAL	PERÍODO REFERENCIAL
2	APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS									
2.1	SUDECAP	61.21	PROFISSIONAL SUPERIOR PARA ELABORACAO DE PROJETOS/APOIO ADMINISTRATIVO/SUPERVISÃO/GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO/APOIO TÉCNICO/CONSULTORIA							
2.1.2	SUDECAP	61.21.02	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	75	R\$ 118,0509	R\$ 149,54	26,67%	R\$ 11.215,50	Jul/2024
2.1.3	SUDECAP	61.21.03	ENGENHEIRO SENIOR	H	75	R\$ 105,8665	R\$ 134,10	26,67%	R\$ 10.057,50	Jul/2024
2.1.4	SUDECAP	61.21.04	ENGENHEIRO INTERMEDIARIO	H	1100	R\$ 93,6904	R\$ 118,68	26,67%	R\$ 130.548,00	Jul/2024
2.1.5	SUDECAP	61.21.05	ENGENHEIRO JUNIOR	H	1100	R\$ 84,0043	R\$ 106,41	26,67%	R\$ 117.051,00	Jul/2024
2.1.6	SUDECAP	61.21.06	ENGENHEIRO TRAINEE	H	1100	R\$ 60,0256	R\$ 76,03	26,67%	R\$ 83.633,00	Jul/2024
SUBTOTAL									R\$ 352.505,00	
3	SUDECAP	65.05	TOPOGRAFIA							
3.1	SUDECAP	62.05.12	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL < 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO	M2	50000	R\$ 0,5040	R\$ 0,64	26,67%	R\$ 32.000,00	Jul/2024
3.2	SUDECAP	62.05.13	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO	M2	300000	R\$ 0,3840	R\$ 0,49	26,67%	R\$ 147.000,00	Jul/2024
3.3	SUDECAP	62.05.14	EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A PROJETOS	DIA	20	R\$ 1.046,1920	R\$ 1.325,21	26,67%	R\$ 26.504,20	Jul/2024
SUBTOTAL									R\$ 205.504,20	
4	SONDAGEM, ENSAIOS E EQUIPAMENTOS									
4.1	SUDECAP	65.01	SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)							
4.1.1	SUDECAP	65.01.01	MOBILIZAÇÃO, INST. E DESMOBILIZAÇÃO P/EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)	UN	5	R\$ 1.350,0000	R\$ 1.710,05	26,67%	R\$ 8.550,25	Jul/2024
4.1.2	SUDECAP	65.01.02	PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR	M	100	R\$ 85,5000	R\$ 108,30	26,67%	R\$ 10.830,00	Jul/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO**

CNPJ: 01.614.862/0001-77

Telefax: (37) 3322-9144 | Rua: Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493

CEP: 35.568-000 - Corrego Fundo/MG

www.corregofundo.mg.gov.brf [prefcorregofundo](https://www.facebook.com/prefcorregofundo)[corregofundo.mg](https://www.instagram.com/corregofundo.mg)

			6484:2020)								
4.1.3	SUDECAP	65.01.03	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAÇÃO A PERCUSSÃO POR FURO	UN	5	R\$ 315,0000	R\$ 399,01	26,67%	R\$ 1.995,05	Jul/2024	
SUBTOTAL									RS 21.375,30		
5	ORÇAMENTO										
5.2	SETOP	CO-27390	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA ATÉ 1.000 M2	M2	2000	R\$ 3,7530	R\$ 4,75	26,67%	R\$ 9.500,00	Jul/2024	
5.3	SETOP	CO-27391	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M2	2000	R\$ 3,2580	R\$ 4,13	26,67%	R\$ 8.260,00	Jul/2024	
5.16	SETOP	CO-27400	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M2	2000	R\$ 2,7180	R\$ 3,44	26,67%	R\$ 6.880,00	Jul/2024	
5.17	SETOP	CO-27401	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M2	3000	R\$ 2,2860	R\$ 2,90	26,67%	R\$ 8.700,00	Jul/2024	
5.21	SETOP	CO-27399	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M2	2000	R\$ 3,0960	R\$ 3,92	26,67%	R\$ 7.840,00	Jul/2024	
5.29	SETOP	CO-27413	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	M2	300000	R\$ 0,1080	R\$ 0,14	26,67%	R\$ 42.000,00	Jul/2024	
SUBTOTAL									RS 83.180,00		
6	ELABORAÇÃO DE PROJETOS										
6.1	SUDECAP	62.01	PROJETOS DE EDIFICACOES								
6.1.1	SUDECAP	62.01.04	PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	60	R\$ 1.589,6190	R\$ 2.013,57	26,67%	R\$ 120.814,20	Jul/2024	
6.1.2	SUDECAP	62.01.10	PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	5	R\$ 821,6800	R\$ 1.040,82	26,67%	R\$ 5.204,10	Jul/2024	
6.1.3	SUDECAP	62.01.11	PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SECOES) EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	5	R\$ 537,4400	R\$ 680,78	26,67%	R\$ 3.403,90	Jul/2024	
6.1.4	SUDECAP	62.01.12	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	5	R\$ 1.120,4700	R\$ 1.419,30	26,67%	R\$ 7.096,50	Jul/2024	
6.1.7	SUDECAP	62.01.16	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	95	R\$ 1.140,3175	R\$ 1.444,44	26,67%	R\$ 137.221,80	Jul/2024	
6.1.9	SUDECAP	62.01.19	PROJETO ELETRICO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	35	R\$ 1.377,7225	R\$ 1.745,16	26,67%	R\$ 61.080,60	Jul/2024	
6.1.10	SUDECAP	62.01.20	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	25	R\$ 1.651,9580	R\$ 2.092,54	26,67%	R\$ 52.313,50	Jul/2024	
6.1.11	SUDECAP	62.01.21	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	10	R\$ 1.749,1215	R\$ 2.215,61	26,67%	R\$ 22.156,10	Jul/2024	
6.1.12	SUDECAP	62.01.22	PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	35	R\$ 1.321,0275	R\$ 1.673,35	26,67%	R\$ 58.567,25	Jul/2024	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO**

CNPJ: 01.614.862/0001-77

Telefax: (37) 3322-9144 | Rua: Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493

CEP: 35.568-000 – Córrego Fundo/MG

www.corregofundo.mg.gov.brf [prefcorregofundo](https://www.facebook.com/prefcorregofundo)[corregofundo.mg](https://www.instagram.com/corregofundo.mg)

6.1.13	SUDECAP	62.01.23	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	30	R\$ 1.271,6595	R\$ 1.610,81	26,67%	R\$ 48.324,30	Jul/2024
6.1.15	SUDECAP	62.01.25	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	9	R\$ 990,0545	R\$ 1.254,10	26,67%	R\$ 11.286,90	Jul/2024
6.1.17	SUDECAP	62.01.28	PROJETO DE AR CONDICIONADO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	8	R\$ 1.377,7225	R\$ 1.745,16	26,67%	R\$ 13.961,28	Jul/2024
6.1.20	SUDECAP	61.01.35	PROJETO DE AR CONDICIONADO MECANICO/ELETRICO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	4	R\$ 1.377,7225	R\$ 1.745,16	26,67%	R\$ 6.980,64	Jul/2024
6.1.23	SUDECAP	62.01.42	PERSPECTIVA COLORIDA 50X70 CM EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	UN	6	R\$ 1.440,0078	R\$ 1.824,06	26,67%	R\$ 10.944,36	Jul/2024
6.1.24	SUDECAP	62.01.43	VISTA COLORIDA 50X70 CM EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	5	R\$ 720,0039	R\$ 912,03	26,67%	R\$ 4.560,15	Jul/2024
6.1.26	SUDECAP	62.01.45	PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	5	R\$ 1.134,5950	R\$ 1.437,19	26,67%	R\$ 7.185,95	Jul/2024
6.1.28	SUDECAP	62.01.47	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO	A1	15	R\$ 827,2455	R\$ 1.047,87	26,67%	R\$ 15.718,05	Jul/2024
6.2	SUDECAP	62.03	INFRAESTRUTURA							
6.2.1	SUDECAP	62.03.01	PROJETO GEOMETRICO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	KM	10	R\$ 5.666,2032	R\$ 7.177,38	26,67%	R\$ 71.773,80	Jul/2024
6.2.2	SUDECAP	62.03.02	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	KM	10	R\$ 2.029,6584	R\$ 2.570,97	26,67%	R\$ 25.709,70	Jul/2024
6.2.4	SUDECAP	62.03.04	PROJETO DE DRENAGEM EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	KM	10	R\$ 6.536,9808	R\$ 8.280,39	26,67%	R\$ 82.803,90	Jul/2024
6.2.7	SUDECAP	62.03.08	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	KM	10	R\$ 1.713,0456	R\$ 2.169,91	26,67%	R\$ 21.699,10	Jul/2024
6.2.9	SUDECAP	62.03.11	PROJETO DE SINALIZAÇÃO / DESVIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	KM	10	R\$ 2.105,2332	R\$ 2.666,70	26,67%	R\$ 26.667,00	Jul/2024
6.2.12	SUDECAP	62.03.14	PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS- PONTES,VIADUTOS,ETC EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	20	R\$ 1.233,7245	R\$ 1.562,76	26,67%	R\$ 31.255,20	Jul/2024
SUBTOTAL									R\$ 846.728,28	
7	MEMORIAL DESCRITIVO									
7.2	SETOP	CO-27460	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA ATÉ 1.000 M2	M2	2000	R\$ 1,8792	R\$ 2,38	26,67%	R\$ 4.760,00	Jul/2024
7.3	SETOP	CO-27459	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M2	2000	R\$ 1,6443	R\$ 2,08	26,67%	R\$ 4.160,00	Jul/2024
7.16	SETOP	CO-27452	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M2	2000	R\$ 1,3572	R\$ 1,72	26,67%	R\$ 3.440,00	Jul/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO**

CNPJ: 01.614.862/0001-77

Telefax: (37) 3322-9144 | Rua: Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493

CEP: 35.568-000 – Córrego Fundo/MG

www.corregofundo.mg.gov.br [prefcorregofundo](https://www.facebook.com/prefcorregofundo) [corregofundo.mg](https://www.instagram.com/corregofundo.mg)

7.21	SETOP	CO-27453	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M2	2000	R\$ 1,5225	R\$ 1,93	26,67%	R\$ 3.860,00	Jul/2024
7.29	SETOP	CO-27439	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	M2	300000	R\$ 0,0696	R\$ 0,09	26,67%	R\$ 27.000,00	Jul/2024
SUBTOTAL:									R\$ 43.220,00	
TOTAL DA PLANILHA:									R\$ 1.552.512,78	

Publique-se no Diário Oficial do Município, para cumprimento do disposto no Art. 37, CF e Art. 164 da Lei Federal nº 14.133/21.

Córrego Fundo, 11 de junho de 2026.

Gabriel Crecencio Rodrigues

Secretário Municipal de Obras, Meio Ambiente Desenvolvimento e Agricultura